

**Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:

**«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
(Μ.Ε.Ν. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:

E-882

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Φυσικό Μέρος		ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών)	ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		ΔΑΠΑΝΗ (€)
			ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ (€)	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ (€)	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ (€)	
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 1	ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΑΛΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	ΥΔΡ 6331	11.500,00	ΗΛΜ 21	38.000,00			49.500,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 2	ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	ΥΔΡ 6331	11.000,00	ΗΛΜ 21	69.000,00			80.000,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 3	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ - ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	1	ΥΔΡ 6331	112.000,00	ΗΛΜ 21	276.000,00	ΗΛΜ 22	55.000,00	443.000,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 4	ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ	1	ΥΔΡ 6331	9.000,00	ΗΛΜ 21	79.000,00			88.000,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 5	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	1	ΥΔΡ 6331 (50%) ΟΙΚ 4642 (50%)	290.000,00	ΗΛΜ 22	323.000,00	ΗΛΜ 22	214.500,00	827.500,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 6	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1			ΗΛΜ 57	95.000,00			95.000,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 7	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1			ΗΛΜ 87	90.000,00			90.000,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 8	ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ	1	ΥΔΡ 6081.1 (50%) ΥΔΡ 6751 (50%)	31.000,00	ΗΛΜ 12	1.000,00			32.000,00
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 9	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ	1	ΥΔΡ 6081.1 (50%) ΥΔΡ 6621.1 (50%)	166.000,00					166.000,00

Φυσικό Μέρος		ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών)	ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		ΔΑΠΑΝΗ (€)
			ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ (€)	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ (€)	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ (€)	
Άρθρο 1. Φυσικό Μέρος 10	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ	1	ΥΔΡ 6370	65.000,00	ΗΛΜ 21	47.000,00			112.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1				695.500,00		1.018.000,00		269.500,00	1.983.000,00
ΓΕ & ΟΕ 18%				125.190,00		183.240,00		48.510,00	356.940,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2				820.690,00		1.201.240,00		318.010,00	2.339.940,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% του Σ2)				123.103,50		180.186,00		47.701,50	350.991,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3				943.793,50		1.381.426,00		365.711,50	2.690.931,00
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ									90.000,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									9.069,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									2.790.000,00
Φ.Π.Α. (24%)									669.600,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ									3.459.600,00€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αθήνα, /...../2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

.....

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. Απόφαση