



Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αθήνα 24/6/2021
 Αρ. πρωτ. 11796

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» των Α1. Πρώτου Μέρους και Α2. Πρώτου Μέρους του έργου (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης) αναφορικά στο έργο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», Εργολαβία : Α-458, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: **181276, 181288 & 181292**

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων αναφορικά στη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», Εργολαβία : Α-458 ως εξής :

Σας ενημερώνουμε ότι:

Κατόπιν των αιτημάτων προς παροχή διευκρινίσεων επί ορισμένων τευχών του διαγωνισμού Α- 458 για το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ» που υποβλήθηκαν από ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς και ύστερα από οίκοθεν επανέλεγχο του συνόλου αυτών διευκρινίζεται ότι στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» για κάθε Α1 Πρώτο Μέρος και Α2 Πρώτο Μέρος του έργου, εκ παραδρομής και εσφαλμένα εμφίλοχώρησε η αναγραφή του άρθρου 50 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης».

Το κριτήριο ανάθεσης του συνόλου της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.2 του τεύχους της Διακήρυξης και Α-458 -95 παρ. 2 και 3 του ΚΠΥΣ σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στα τεύχη της σύμβασης.

Συνεπώς, η αναφορά στο άρθρο 50 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 δεν λαμβάνεται υπόψη. Σημειώνεται ότι τόσο στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Α-458 στο ΕΣΗΔΗΣ όσο και στον ιστότοπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει λάβει χώρα ανάρτηση του ορθού Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς προς συμπλήρωση από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Signed by: ANASTASIOS TOSIOS
 Deputy CEO
 Date & Time: 23/06/2021 3:54 PM

CHARILAOS CHRONOPOULOS
 Jun 23 2021 2:12 PM

IOANNIS NIKOLAOS XANTHAKIS
 Jun 23 2021 2:40 PM

KONSTANTINA STAVROULIA
 Jun 23 2021 3:02 PM

CHARILAOS CHRONOPOULOS

IOANNIS NIKOLAOS XANTHAKIS

KONSTANTINA STAVROULIA

cosign

cosign

cosign