

**Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ**  
**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.**

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: **A - 465**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**  
**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**  
**ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ**

**ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΥΠΠΟΑ 14/01/2021

Α. Π.: 728309

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/728309/517097/16054

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ  
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ


Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 98-100

Ταχ. Κωδ. 11741

Πληροφορίες: Δ. Μουλλού

Τηλέφωνο : 210 3213122

E-mail: [efaanat@culture.gr](mailto:efaanat@culture.gr)



ΠΡΟΣ: Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε.

Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Έργων Τομέα Αποχέτευσης  
Υπηρεσία Έργων Αποχέτευσης  
Ωρωπού 156 11146 Γαλάτσι  
[grammateia@eydap.gr](mailto:grammateia@eydap.gr)  
[rkosmas@eydap.gr](mailto:rkosmas@eydap.gr)

ΚΟΙΝ: 1. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κόνιαρη 15

114 71 Αθήνα

[ymereraa@mou.gr](mailto:ymereraa@mou.gr)

2. ΥΠΠΟΑ-ΓΔΑΠΚ-ΔΙΠΚΑ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση εκσκαφών για την υλοποίηση των οριστικών μελετών «Επικαιροποίηση και Συμπλήρωση Μελέτης Δικτύου Ακαθάρτων περιοχών Καλλιθέα και Μπουρμπάχτι στη Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» και «Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών και Α/Σ στην Καλλιθέα Πεντέλης».

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων»,
2. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
3. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
5. Την Απόφαση υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-7-2019 (ΦΕΚ 485/Υ.Ο.Δ.Δ./26-7-2019) «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
6. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών

Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Την Υ.Α. 159983/1871/20.12.1958 (ΦΕΚ 8/Β/9.1.1959) «Περί χαρακτηρισμού της περιοχής Πεντέλης ως χρηζούσης ειδικής προστασίας»
8. Την ΥΑ 25638/23-11-1968 (ΦΕΚ 669/Β/30-11-1968) «Περί κηρύξεως των ορέων Υμηττού, Πεντελικού, Πάρνηθος, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας»
9. Το ΒΔ 19-4-1921 (ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921) όπου κηρύσσεται ως προστατευόμενο μνημείο η Ι. Μονή Πεντέλης μετά του Κοιμητηρίου και του Αγίου Νικολάου Καλησίων.
10. Την ΥΑ 25666/984/30-5-1957 (ΦΕΚ 184/Β/8-7-1957) « Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής, όπως επεκτάθηκε με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/42113/2025/19-10-1990 (ΦΕΚ 673/Β/23-10-1990) περί «Επέκτασης κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου» και τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/42113/2025/19-10-1990 (ΦΕΚ 78/Β/21-2-1991).
11. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ 224727/8.12.2020 Διαβίβαση των Οριστικών Μελετών Δικτύου Ακαθάρτων και ΗΜ εγκαταστάσεων στην περιοχή Καλλιθέα Δήμου Πεντέλης (αρ. εισερχομένου ΕΦΑΑΝΑΤ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/728309/517097/16054/8242/24-12-2020)

Σας πληροφορούμε ότι εγκρίνουμε από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου και αρμοδιοτήτων της Εφορείας μας τις εκσκαφές για την υλοποίηση του εν θέματι έργου σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες με τους ακόλουθους όρους:

1. Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη της Εφορείας μας, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα από την ΕΦΑΑΝΑΤ, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. Η δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας μέχρι την ολοκλήρωσή της, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37, παρ.6 του Ν.3028/2002),

2. Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για την διεξαγωγή του σωστικού αρχαιολογικού έργου (παρακολούθηση εκσκαφών, ανασκαφική έρευνα, συντήρηση ευρημάτων, ανάδειξη κ.α.) θα ακολουθηθεί η διαδικασία, που ορίζεται από τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014), την υπ' αρ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού και την υπ' αρ. ΕΔΕΠΟ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών & Ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας, ήτοι η πρόβλεψη υποέργου «Αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» με προϋπολογισμό έως και 5% του προϋπολογισμού του Τεχνικού Έργου και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως κυρίου του έργου.

Η Διευθύντρια της Εφορείας  
κ.α.α.

Ευάγγελος Νικολόπουλος  
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**  
**Ενέργεια**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ενημέρωση**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ενημέρωση**

**Αρ. Πρωτ. Γενικής Γραμματείας: 18383/20 - Ημερομηνία: 06/08/2020**  
**Διοικητική Μονάδα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

6/8/2020

- Προστατών

+  
κ. Κοβφαί  
A



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Ταχ. Δ/ση: Καλαμβόκη 2α  
Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια  
Τηλέφωνο: 213 2050051- 2132050000  
Πληροφορίες: Α. Χριστίδης  
Email: [xristidis@melissia.gr](mailto:xristidis@melissia.gr)

Μελίσσια, 04 Αυγ. 2020  
Αρ. πρωτ: 13155  
Αρ. Σχεδίου: 3880

**ΠΡΟΣ**  
**Ε.Υ.Δ.Α.Π.**  
Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης  
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  
Έργων τομέα αποχέτευσης  
Υπηρεσία έργων τομέα αποχέτευσης  
Υπόψη κας. Ουρ. Μεσημέρη  
Email: [umesim@eydap.gr](mailto:umesim@eydap.gr)  
Τηλ. 210 7495939  
Ταχ. Δ/ση: Ωρωπού 156  
11146 Γαλάτσι

**Θέμα: Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέα και Μπούρμπάχι της Δ.Κ. Πεντέλης.**

Σχετ. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11140/30/06/2020 έγγραφο σας.

1. Σε απάντηση του σχετικού, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 20/2020 Απόφαση του Δήμου Πεντέλης με θέμα: Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέα και Μπούρμπάχι της Δ.Κ. Πεντέλης.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY

Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2020.08.04 09:43:41  
EEST  
Reason  
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΕ55ΩΞ3-5ΒΓ

Αριθμός Απόφασης: 20/2020

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 5<sup>ης</sup> /31-7-2020 τακτικής συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης έγκρισης χωροθέτησης αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέα και Μπουρμπάχι της Δ.Κ. Πεντέλης.**

Σήμερα 31 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 12714/27-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δημήτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020), το υπ' αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) την εγκύκλιο 40/31-3-2020 ΑΔΑ : (6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) την εγκύκλιο 163/29.5.2020 ΑΔΑ : (Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών, ήταν παρόντα συνολικά πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ :
	(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δήμαρχος, Πρόεδρος	1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τακτικό Μέλος
2. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Αντιπρόεδρος	2. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τακτικό Μέλος
3. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ (Αντιδήμαρχος)	3. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικό Μέλος
4. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Τακτικό Μέλος	4. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τακτικό Μέλος
5. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τακτικό Μέλος	
6. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αναπληρωματικό Μέλος	

Το αναπληρωματικό μέλος κ. Παλαιοδήμος Άγγελος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Φρεμεντίτη Σπυρίδωνα.

#### ΑΠΟΝΤΕΣ ( αν και νόμιμα προσκλήθηκαν).

Πρόεδρος Κοινότητας Μελισίων: κ. Δροσάτος Νικόλαος.  
Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Πεντέλης: κ. Μιχαλακάκης Εμμανουήλ.  
Πρόεδρος Κοινότητας Πεντέλης: κ. Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλα.

#### ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Το Τακτικό Μέλος κ. Αργύρη Άρτεμις αποχώρησε κατά την ψήφιση του 8<sup>ου</sup> Θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω απώλειας του σήματος σύνδεσης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Εγγλεζοπούλου Αναστασία.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την από 10-7-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα : Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέα και Μπουρμπάχι της Δ.Κ. Πεντέλης.**

**Σχετ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 11140/30.6.2020**

1.Με το ανωτέρω σχετικό, μας διαβιβάστηκαν από την ΕΥΔΑΠ οι οριζοντιογραφίες που αφορούν τον σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέα και Μπουρμπάχι του Δήμου μας.

Οι συντεταγμένες του ΚΠ3 σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη είναι:  
Πίνακας συντεταγμένων των κορυφών 1,2,3.....6,7,1, -Εμβαδόν τεμαχίου = 118,23 τ.μ -Περίμετρος = 45,30μ.

α/α	Χ	Υ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
1	489135.91	4210143.95	-----
2	489132.70	4210151.55	1-2:8.25
3	489128.04	4210149.73	2-3:5.00
4	489126.37	4210145.02	3-4:5.00
5	489129.29	4210138.11	4-5:7.50
6	489139.23	4210137.05	5-6:10:00
7	489140.68	4210140.24	6-7:3.50
1	489135.91	4210143.95	7-1:6.05

**Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2020**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η Πρόεδρος

Κεχαγιά Δήμητρα

Ακριβές Αντίγραφο

Η Δήμαρχος

Κεχαγιά Δήμητρα

Τα Μέλη

1. Κοσμοπούλου Αναστασία
2. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία
3. Αργύρη Άρτεμις
4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
5. Παλαιοδήμος Άγγελος

DIMITRA  
KECHAGIA

DIMITRA KECHAGIA  
Aug 3 2020 01:19:PM