



**Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ:

**«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ)
ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ»**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: A-458

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**Παράρτημα 1: Πίνακας Ποσοστιαίας Ανάλυσης των Κατ' αποκοπή
Τιμών των Φυσικών Μερών του Πρώτου Μέρους του Έργου**

ΑΘΗΝΑ, 2026

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	Έργα Π.Μ.	ΕΡΓΑ ΗΜ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 0: ΕΡΓΑ ΠΕΔΙΟΥ	Χωματοургικά έργα - έργα διαμόρφωσης (15%) Κατασκευές από σκυρόδεμα-Φρεάτια-Στεγανοποιήσεις (8%) Σωληνώσεις μεταφοράς λυμάτων – ιλύος – στραγγιδίων - αέρα – χημικών - βιοαερίου (30%) Οδοποιία – Αγωγοί ομβρίων και αποχ. κτιρίων (25%) Έργα πρασίνου– Δίκτυο άρδευσης (6%) Δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης και βιομηχανικού νερού (10%) Μεταλλικές κατασκευές, περίφραξη, πύλη εισόδου (6%)	Σύστημα αυτοματισμού (20%), Σύστημα διανομής ηλεκτρ. Ισχύος (70%) Εξωτερικός φωτισμός (5%) Λοιπές ΗΜ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός δικτύων εξυπηρέτησης (5%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1: Α/Σ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ-ΕΣΧΑΡΩΣΗ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΕΞΑΜΜΩΣΗ-ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΣΜΟΣ Β.Α	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(10%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων(30%) Μεταλλικές κατασκευές (3%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (37%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (20%)	ΗΜ εγκαταστάσεις- εξοπλισμός Α/Σ αρχικής ανύψωσης (20%) ΗΜ εγκαταστάσεις- εξοπλισμός εσχάρωσης (13%) ΗΜ εγκαταστάσεις- εξοπλισμός εξάμμωσης (12%) ΗΜ εγκαταστάσεις- εξοπλισμός λεπτοεσχάρωσης (35%) Σωληνώσεις – εξαρτήματα (10%) Μέτρηση παροχής (5%) Ανυψωτικός εξοπλισμός, κλπ.(5%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(30%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων(65%) Μεταλλικές κατασκευές (5%)	Σύστημα φωτοβολταϊκών (60%) ΗΜ εγκαταστάσεις- εξοπλισμός- σωληνώσεις Α/σίου (15%) Σύστημα ανάδευσης (15%) Λοιπός ΗΜ εξοπλισμός (10.%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(30%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων(60%) Μεταλλικές κατασκευές (10%)	ΗΜ εγκαταστάσεις- εξοπλισμός ΔΠΚ (40%) Καλύμματα ΔΠΚ (50%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα κλπ. (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 4: ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(20%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων(70%) Μεταλλικές κατασκευές (10%)	Σύστημα ανάδευσης δεξ. εξισοπ (80%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα κλπ. (20%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 5 & 6: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(25%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (70%) Μεταλλικές κατασκευές - Σωληνώσεις (5%)	Συστήματα ανάδευσης (5%) Συστήματα διαχ. αέρα βιοαντ/ρων (20%) Σύστημα μεμβρανών MBR (60%)

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	Έργα Π.Μ.	ΕΡΓΑ ΗΜ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ MBR		Σύστημα διαχ. αέρα δεξ. μεμβρανών (7%) Σωληνώσεις, θυροφράγματα, κλπ. υδρ. εξαρτήματα (8%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 7: ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (20%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (70%) Μεταλλικές κατασκευές (10%)	Σύστημα UV (85%) Λοιπός εξοπλισμός (15%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 8: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ, ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (20%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (55%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (15%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (10%)	Αντλίες διάθεσης εκροών (60%) Σύστημα βιομ. Νερού (10%) Σύστημα απολύμανσης (χλωρίωση – UV) (15%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα κλπ. (15%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 9: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (30%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (65%) Μεταλλικές κατασκευές (5%)	Συστήματα αναμόχλευσης (50%) Συστήματα κάλυψης (40%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα κλπ. (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 10: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (25%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (75%)	Σύστημα ανάδευσης (80%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα κλπ. (20%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 11: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΩΝΕΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (30%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (60%) Μεταλλικές κατασκευές (10%)	Σύστημα ανάδευσης (70%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα κλπ. (30%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 12: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΛΥΟΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (10%) Εργασίες σκυροδεμάτων κτιρίου & δεξαμενής (25%) Μεταλλικές κατασκευές (10%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (45%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (10%)	Αντλίες τροφοδοσίας (8%) Αντλίες παχ. Ιλύος (5%) Συστήματα μηχ. Πάχυνσης (52%) Σύστημα πολυηλεκτρολύτη (10%) Σύστημα ανάδευσης δεξ. παχ. Ιλύος (5%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα κλπ. (15%) Ανυψωτικός εξοπλισμός (5%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 13: ΧΩΝΕΥΤΕΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (20%) Εργασίες Σκυροδεμάτων (75%) Μεταλλικές κατασκευές (5%)	Θόλοι χωνευτών (20%) Εργασίες μόνωσης (15%) Σωληνώσεις και εξαρτήματα διακίνησης ιλύος, βιοαερίου, κλπ. (60%) Λοιπός εξοπλισμός (5%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 14: ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (35%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (60%) Μεταλλικές κατασκευές (5%)	Μεμβράνη αεριοφυλακίου, κλπ. (80%) Φυσητήρες κλπ. (10%) Σωληνώσεις κλπ. εξοπλισμός (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 15: ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις (25%)	Δαυλοί καύσης (65%) Φυσητήρες βιοαερίου (15%)

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	Έργα Π.Μ.	ΕΡΓΑ ΗΜ
	Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων (70%) Μεταλλικές κατασκευές (5%)	Σωληνώσεις και εξαρτήματα βιοαερίου (20%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 16: ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(10%) Εργασίες σκυροδεμάτων κτιρίου & δεξαμενής (35%) Μεταλλικές κατασκευές (5%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (40%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (10%)	Συστήματα μεταφοράς αφυδ. ιλύος (10%) Συστήματα μηχ. αφυδάτωσης (40%) Ανυψωτικός εξοπλισμός (5%) Σύστημα πολυηλεκτρολύτη (5%) Λοιπός εξοπλισμός (20%) Σωληνώσεις, υδρ. εξαρτήματα, κλπ. (20%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 17: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΛ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(5%) Εργασίες Σκυροδεμάτων (30%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (55%) Εξοπλισμός κτιρίου (10%)	Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (75%) Εξοπλισμός εργαστηρίου (15%) Λοιπός εξοπλισμός (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 18: ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ MBR	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(10%) Εργασίες σκυροδεμάτων & μονώσεων (35%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (40%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (15%)	Αντλίες διηθημάτων (15%) Σύστημα καθαρισμού μεμβρανών (7%) Φυσητήρες αερισμού βιοαντιδραστήρων (38%) Φυσητήρες αερισμού δεξ. μεμβρανών (20%) Συστήματα ανύψωσης (5%) Λοιπός Εξοπλισμός (5%) Σωληνώσεις κλπ. υδρ. εξαρτήματα (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 19: ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(8%) Φέρων οργανισμός κτιρίου (25%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (42%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (20%) Μεταλλικές κατασκευές (5%)	Μετασχηματιστές (20%) Πίνακες ΜΤ (20%) Η/Ζ (50%) Λοιπός εξοπλισμός (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 20: ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(10%) Φέρων οργανισμός κτιρίου (35%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (45%) Μεταλλικές κατασκευές (10%)	Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (40%) Εξοπλισμός συνεργείου (42%) Ανυψωτικός εξοπλισμός (18%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 21: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(25%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων(50%) Μεταλλικές κατασκευές (10%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (15%)	Αντλίες (40%) Σωληνώσεις – εξαρτήματα (50%) Ανυψωτικός εξοπλισμός(10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 22: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(30%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων(60%) Μεταλλικές κατασκευές (5%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (5%)	Αντλίες (35%) Σωληνώσεις – εξαρτήματα (30%) Ανυψωτικός εξοπλισμός (10%) Λοιπός εξοπλισμός (25%)

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	Έργα Π.Μ.	ΕΡΓΑ ΗΜ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 23: ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΛ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(20%) Φέρων οργανισμός κτιρίου (30%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (50%)	Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (100%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 24: ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(10%) Φέρων οργανισμός κτιρίου (25%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (40%) Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις (20%) Μεταλλικές κατασκευές (5%)	Αντλίες τροφοδοσίας – ανακυκλ. κλπ.) (20%) Συμπιεστές βιοαερίου ανάδευσης (50%) Συστήματα θέρμανσης χωνευτών (10%) Σωληνώσεις – εξαρτήματα (5%) Ανυψωτικός εξοπλισμός (10%) Λοιπός εξοπλισμός (5%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 25: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(25%) Εργασίες Σκυροδεμάτων & Μονώσεων. (65%) Μεταλλικές κατασκευές (10%)	Αντλίες στραγγιδίων (50%) Σωληνώσεις – εξαρτήματα (40%) Ανυψωτικός εξοπλισμός (5%) Λοιπός εξοπλισμός (5%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 26: ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ (ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ)	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(15%) Φέρων οργανισμός (40%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (35%) Μεταλλικές κατασκευές (10%)	Κυρίως μονάδες απόσμησης (70%) Σωληνώσεις αέρα και εξαρτήματα (20%) Ανεμιστήρες (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 27: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ	-	-
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 28: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	-	-
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 29: ΥΠΟΘΑΛΑΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	Έργα ΠΜ Θαλάμου Δικλείδων (1%) Χερσαίες και Υποθαλάσσιες εκσκαφές (40%) Εξυγιαντικές Στρώσεις (15%) Σωληνώσεις πίεσεως PE 100 (MRS10 = 10 MPa), 12,5atm, D800mm , D125mm, γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας D800mm και λοιπά εξαρτήματα (20%) Συναρμολόγηση και πόντιση υποθ. αγωγού (14%) Προστασία – θωράκιση αγωγού (10%)	Δικλείδες needle valve (60%) Σωληνώσεις και εξαρτήματα (30%) Λοιπός εξοπλισμός θαλάμου δικλείδων (10%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 30: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(5%) Φέρων οργανισμός (50%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (45%)	Εσωτερικές ΗΜ εγκαταστάσεις κτιρίου (70%) Εξοπλισμός συνεργείου (30%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 31: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	Εκσκαφές – Επιχώσεις – Εξυγιαντικές Στρώσεις(5%) Φέρων οργανισμός κτιρίου (35%) Οικοδομικές – Κτιριολογικές εργασίες (60%)	Υδραυλικές εγκαταστάσεις (12%) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (38%) Εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού – ζεστού νερού χρήσης (38%)

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	Έργα Π.Μ.	ΕΡΓΑ ΗΜ
		Εγκατάσταση Πυροπροστασίας και Πυρασφάλειας- Δίκτυο πυρόσβεσης (12%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 32: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	Χωματουργικές Εργασίες (20%) Εργασίες Σκυροδεμάτων (20%) Διαμορφώσεις δαπεδοστρώσεων και επενδύσεων με πέτρα (55%) Οδοποιία (5%)	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ισχυρά και ασθενή ρεύματα, φωτισμός κλπ.) (30%) Εγκατάσταση πυροπροστασίας & δίκτυο πυρόσβεσης (5%) Εγκατάσταση γεωθερμίας (25%) Εγκαταστάσεις Άρδευσης (20%) ΗΜ εγκαταστάσεις λειτουργίας υδάτινων επιφανειών και τεχνητών λιμνών (20%)
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 32Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	Διαμορφώσεις (10%) Φυτοτεχνικές εργασίες (50%) Φύτευση Δώματος (10%) Υδάτινες επιφάνειες (5%) Στέγαστρα (με φωτοβολταϊκά και λοιπά στέγαστρα) (15%) Περίφραξη (5%) Καθιστικά (5%)	
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 33: ΟΔΟΠΟΪΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	Χωματουργικές εργασίες (30%) Εργασίες οδοστρώσης – πεζοδρόμων (40%) Ασφαλτικές εργασίες (30%)	-