

ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 136745

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ (Μ.Ε.Ν.) ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ιδία μέσα	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
-----------	-----------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 3.459.600,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2γ)

ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 136745

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ (Μ.Ε.Ν.) ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Ιδία μέσα	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
----------------	-----------	------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(€, με ΦΠΑ): 3.459.600,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
(€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2γ)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

9C4AB3C4C28FE047F4101B9D745731A1

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	Μέρος 1: ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	49.500,00	
2	Μέρος 2: ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	80.000,00	
3	Μέρος 3: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ - ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	443.000,00	
4	Μέρος 4: ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ	88.000,00	
5	Μέρος 5: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	827.500,00	
6	Μέρος 6: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	95.000,00	
7	Μέρος 7: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	90.000,00	
8	Μέρος 8: ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ	32.000,00	
9	Μέρος 9: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ	166.000,00	
10	Μέρος 10: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ	112.000,00	
	Σύνολο :	1.983.000,00	

Ημ/νια 18/02/2021

Ο Προσφέρων

9C4AB3C4C28FE047F4101B9D745731A1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	Μέρος 1: ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	49.500,00	
2	Μέρος 2: ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	80.000,00	
3	Μέρος 3: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ - ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	443.000,00	
4	Μέρος 4: ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ	88.000,00	
5	Μέρος 5: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ	827.500,00	
6	Μέρος 6: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	95.000,00	
7	Μέρος 7: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	90.000,00	
8	Μέρος 8: ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ	32.000,00	
9	Μέρος 9: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ	166.000,00	
10	Μέρος 10: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ	112.000,00	
Σύνολο Σ1, Π1:		1.983.000,00	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	356.940,00	0,00
Σύνολο Σ2,Π2:	2.339.940,00	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	350.991,00	0,00
Σύνολο:	2.690.931,00	0,00
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	90.000,00	0,00
Σύνολο:	2.780.931,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9.069,00	0,00
Σύνολο:	2.790.000,00	0,00

Ο Προσφέρων

9C4AB3C4C28FE047F4101B9D745731A1